



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RANDAZZO
 PROVINCIA DI CATANIA

PROPOSTA DI INTERVENTO IN PROJECT FINANCING

ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PROGETTO PRELIMINARE



CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE NEL CIMITERO COMUNALE

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		PP.E.QE	
IL PROMOTORE – R.T.I. da costituire  S.S. 120 Km.181, 95036 Randazzo (CT) - P.I. 03723710871  L'ORCHIDEA DI BATTURI NUNZIO Via Carmine 12 – Randazzo 347/681795 – 095/7991253 via Carmine 12 – 95036 Randazzo (CT) – P.I. 04362820872		IL PROGETTISTA Dott. Ing. Daniele Bisignani  COLLABORATORE Dott. Ing. Mariano Bordonaro 	

B	Febbraio 2023	AGGIORNAMENTO	Ing. Daniele Bisignani Ing. Mariano Bordonaro	Ing. Daniele Bisignani Ing. Mariano Bordonaro	Ing. Daniele Bisignani	Ing. Daniele Bisignani
A	Aprile 2016	PROGETTO PRELIMINARE	Ing. Daniele Bisignani Ing. Mariano Bordonaro	Ing. Daniele Bisignani Ing. Mariano Bordonaro	Ing. Daniele Bisignani	Ing. Daniele Bisignani
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO

Questo documento è di nostra proprietà esclusiva. È proibita la riproduzione anche parziale e la cessione e terzi senza la nostra autorizzazione

NOTA IMPORTANTE

Ove nel documento seguente si fa riferimento al DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163 (abrogato) si dovrà intendersi la successiva e vigente norma in materia di contratti pubblici, di cui al DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n.50 e facendo riferimento, ove presente all'analogo articolo.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO PROPOSTO					
PROGETTO PRELIMINARE					
LAVORI					
1	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE NEL CIMITERO COMUNALE	€	4.400.964,76	€	4.400.964,76
2	COSTI SICUREZZA (inclusi nei lavori)	€	148.624,52		
3	Importo dei lavori a base d'asta al netto costi sicurezza (1-2)	€	4.252.340,24		
SOMME A DISPOSIZIONE					
4	Per IVA sui lavori al 10%	€	440.096,48		
5	Piano economico e finanziario	€	12.000,00		
6	Spese tecniche per progetto preliminare-definitivo-esecutivo, Direzione lavori, coordinamento sicurezza (IVA compresa)	€	536.206,90		
7	Espropri, procedure di esproprio e frazionamenti catastali - occupazioni temporanee - spese notarili	€	90.000,00		
8	Collaudo statico (IVA compresa)	€	55.839,44		
9	Conferimento a discarica (IVA compresa)	€	24.400,00		
10	Incentivi RUP compresi oneri	€	30.806,75		
11	Spese procedure di gara; competenze CUC - competenze Commissione di gara - Spese per pubblicità (IVA compresa)	€	59.493,51		
12	Commissione di collaudo tecnico amministrativo (IVA compresa)	€	67.007,33		
13	Pareri e autorizzazioni (IVA compresa)	€	14.640,00		
16	Lavori in economia (IVA compresa)	€	40.970,46		
17	Imprevisti < 5% (IVA compresa)	€	217.974,4		
18	Totale somme a disposizione (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	€	1.589.435,24	€	1.589.435,24
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO PROPOSTO (1+18)				€	5.990.400,00

Randazzo 31/10/2022



IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Daniele Bisignani